別紙５　納入成果物

納入成果物一覧

項番	作業内容	納入成果物名	SLCP-JCF2007での規定アクティビティ	納入期日
1	ハードウェア等の納入及び設置等に係るプロジェクト管理	プロジェクト実施計画書	1.2.4 1.2.5 2.1.2	契約締結後、2 週間以内
2		会議議事録		会議実施後 1 週間以内
3	ハードウェア等の詳細設計	設定定義書	1.6.6～1.6.11 3.2.1 3.2.2	平成 24 年 1 月 31 日まで
4		機器設定手順書		
5	各種テストの実施	動作確認試験実施計画書	1.6.7～1.6.11	平成 24 年 1 月 31 日まで
6		動作確認試験成績書	1.6.7～1.6.11	
7	ハードウェア等の設定情報の文書化	機器諸元一覧	1.6.6～1.6.11 3.2.2	平成 24 年 1 月 31 日まで
8		取扱説明書		
9		操作マニュアル		
10	ハードウェア等の保守	保守計画書	1.8.1 1.8.2	契約締結後、保守作業開始前まで
11		障害報告書		作業発生ごと
12		保守報告書		
13		作業完了報告書		
14		障害管理簿		契約終了時
15		サービスレベル報告書		契約締結後四半期ごと
16	ハードウェア等の納入、設置及び設定及び撤去	ハードウェア・ソフトウェア一式	1.2.4 1.6.1 1.6.7～1.6.11 1.8.2 3.2.2	平成 24 年 1 月 31 日まで
17		導入計画書		
18		撤去計画書		平成 28 年 3 月 31 日まで
19		セキュリティ実施計画書		平成 24 年 1 月 31 日まで
20		作業完了報告書		作業発生ごと
21		機器設置レイアウト図		平成 24 年 1 月 31 日まで
22		ラック搭載図		
23		接続図		
24		配線図（電源・NW）		
25		撤去対象機器一覧		契約終了時